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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LAS 
OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO PROYECTO DE 
"PEATONALIZACIÓN CONJUNTO HISTÓRICO CALLES CAÑADA Y 
PANADEROS" EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES EL REAL, OBRA 
INCLUIDA EN EL PLAN INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID PARA EL PERIODO 2016-2019 POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN EL PRECIO. 
 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 
1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras descritas en el Proyecto 
denominado Proyecto de "PEATONALIZACIÓN CONJUNTO HISTÓRICO CALLES 
CAÑADA Y PANADEROS" EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES EL REAL, OBRA 
INCLUIDA EN EL PLAN INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
PARA EL PERIODO 2016-2019 CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN 
DENOMINADA “OPERACIÓN ASFALTO”. 
 

Las obras que se definen en el proyecto, son las necesarias para realizar la 
renovación del pavimento para peatonalización de varias calles del municipio. 

Estas calles han sido elegidas por el Ayuntamiento, ya que a su juicio con su 
peatonalización se logra dinamizar el centro del casco urbano y necesitan 
urgentemente mejora en su pavimento.  

 
Dicho objeto corresponde al código 45233222-1 Trabajos de pavimentación y 
asfaltado de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión 
Europea. 
 
1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por Resolución del 
Director General de Administración local de la Comunidad de Madrid con fecha 18 de 
enero de 2018. 
 
1.3.- Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la 
memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que 
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo 
del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la 
Administración. 

 
Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba 
de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 
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 2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento, es el Alcalde 
del Ayuntamiento 
 
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato 
administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa 
aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del 
derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
 
  
3.- RÉGIMEN JURÍDICO 

 
La contratación a que sirve de base este pliego tiene carácter administrativo, y ambas 
partes quedan sometidas a al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así 
como al Reglamento General de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, en todo lo que no se oponga a aquélla, y al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales del Estado para la contratación de obras del Estado 
aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a las 
normas citadas. 
 
Asimismo, será de aplicación el RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y 
las demás disposiciones que regulan la contratación administrativa del Estado, y las 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Madrid, en el marco de sus respectivas 
competencias. 
 
 
4.- ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR Y DE LA SOLVENCIA 

 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para 
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica (arts. 75 a 79 
TRLCSP). 
 
El licitador deberá acreditar ante el órgano de contratación, la acreditación de la 
aptitud necesaria para poder contratar con esta Administración, mediante la 
presentación de la documentación que se detalla en los siguientes términos: 
 
1º) Documentos acreditativos de la capacidad de obrar: 
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a) La capacidad de obrar se acreditará mediante Documento Nacional de Identidad, 
cuando se trate de empresarios individuales. Los empresarios que fueren personas 
jurídicas acreditarán su capacidad de obrar mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las 
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. Además, junto con 
la escritura o documento de constitución, y de modificación en su caso, deberá 
aportarse copia simple de las hojas de la escritura donde que conste el objeto y 
denominación de la entidad. 
 
b) Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea acreditarán su capacidad por su inscripción en el registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 
 
c) Los demás empresarios extranjeros lo acreditarán con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, 
cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada 
uno de ellos, así como el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 
de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designación de un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 
las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la solicitud y, en su caso, 
la proposición no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder 
otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto con una copia 
auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados. 
 
La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento 
podrá suplir la aportación de éste, así como la de la escritura de constitución, y de 
modificación en su caso, de la entidad licitadora (art. 53.1.d LPACAP). En caso 
contrario, deberá aportarse, junto con el documento de apoderamiento, copia simple 
de las hojas del mismo donde conste la denominación del representante y el ámbito de 
sus facultades. 
 
3º) La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 TRLCSP, así como la 
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manifestación expresa de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social, podrá realizarse: 
 
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado. 

 
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también 
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
 
c) La declaración responsable a que se refieren ambos apartados deberá realizarse de 
conformidad con el modelo recogido en el Anexo II del presente Pliego. 

 
d) Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están incursas 
en prohibición de contratar mediante los certificados de clasificación o documentos 
similares que acrediten su inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados 
para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea o mediante 
certificación emitida por organismos que respondan a las normas europeas de 
certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que 
esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las referencias 
que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la 
certificación, así como la clasificación obtenida. 

 
4º) Documentos que acrediten la solvencia del empresario: 

 
4.1 Solvencia económica y financiera (art. 75 TRLCSP, en su redacción dada por el 
RD-ley 10/2015 y art. 67.3.b) RGLCAP, en su redacción dada por el RD 773/2015): 
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por: 
 
Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato), por importe 
igual o superior a 1.000.000,00 euros referido a la anualidad de 2017. 

 
4.2.- Solvencia técnica (art. 76 TRLCSP, en su redacción dada por la Ley 25/2013 y 
art. 67.3.b) RGLCAP, en su redacción dada por el RD 773/2015): 
 
La solvencia técnica se acreditará por: 

- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada 
por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos 
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y 
se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente 
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- A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del 
contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente 
ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o 
indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el art. 42 del 
Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad 
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo 
se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la 
sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el capital 
social de ésta. 

 

 
5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES 

 
La clasificación del empresario en el grupo G, subgrupo 4 Categoría D, conforme a los 
artículos 25 a 36 RGLCAP en su redacción dada por el RD 773/2015, acreditará su 
solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar, conforme 
determina el art. 65.1 TRLCSP en su redacción dada por la Ley 25/2013. 

 
6.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
6.1.- El presupuesto máximo de licitación de las obras asciende a la cantidad de 
119.312,81 (IVA NO INCLUIDO) euros. 
 
6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante 
la ejecución de las obras, serán los que resulten de la aprobación de la proposición 
seleccionada. 
  
 
7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

 
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas 
que se deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria 1532/60122, 
proyecto de inversión CTT-15-2018. 

 
8.- RÉGIMEN DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 de 
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de 
la economía española, y el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público -TRLCSP-, que regulan los requisitos para que proceda la revisión de precios 
en los contratos del sector público, a este contrato no resulta aplicable la citada 
revisión. 
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9.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El plazo máximo de ejecución de las obras será de CUATRO meses, a contar desde la 
fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 
 

 
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
 
10.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 
10.1.- El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto teniendo en cuenta la 
oferta con precio más bajo como único criterio de adjudicación tal como señala el 
artículo 150 TRLCSP. 
  
 
11.- GARANTÍA PROVISIONAL 

 
De acuerdo con lo establecido en el art. 103 TRLCSP, los licitadores no deberán 
constituir garantía provisional. 
 
12.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 
12.1.- Las proposiciones se presentarán, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de 
licitación publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 
12.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se 
indiquen en el anuncio de licitación o bien mediante envío por correo o mensajería, en 
cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha 
de imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por 
fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición. Dicha comunicación podrá 
también realizarse por correo electrónico, si bien este medio sólo será válido si existe 
constancia de su transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las 
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera 
recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 
 
No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no será 
admitida ninguna proposición enviada por correo. 
 
12.3.- Los interesados podrán examinar el proyecto y el pliego en las oficinas 
señaladas en el anuncio de licitación. 
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12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 
 
12.5.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las 
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a 
cabo, rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. 
 
13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 
13.1.- Las proposiciones constarán de DOS sobres cerrados, identificados en su 
exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o 
razón social de la empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de 
correo electrónico, de disponer de ellos, así como con la firma del licitador o persona 
que le represente. 

 
El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado numéricamente en hoja 
independiente, deberá tener los requisitos que se señalan a continuación: 
 

13.2.- Sobre número 1: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 1: Documentación 
General para la contratación de las obras del "PEATONALIZACIÓN CONJUNTO 
HISTÓRICO CALLES CAÑADA Y PANADEROS" EN EL MUNICIPIO DE 
MANZANARES EL REAL. Contendrá, de conformidad con lo que dispone el apartado 
1º del artículo 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la siguiente 
documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes: 

 
13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente: 
 
13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios 
individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de 
constitución, o de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si 
no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, 
en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su 
capacidad de obrar mediante presentación de certificación de estar inscritas en alguno 
de los registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP. 
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Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante certificación expedida por la representación diplomática española en el 
Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro 
local, profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad 
en el tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyen el objeto del contrato. 

 
Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva representación diplomática 
española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación 
de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga. 

 
Igualmente, dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil. 

 
13.2.1.2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito 
de sus facultades para licitar, bastanteado por la Secretaría General. 
 
13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión 
temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando 
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de 
cada uno de ellos, así como la designación de un representante o apoderado único de 
la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia 
de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de 
cuantía significativa. 
 
13.2.2.- Certificado de la clasificación requerida en la cláusula 5 del presente pliego, 
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, para los empresarios no españoles 
de Estados miembros de la Comunidad Europea, será suficiente que acrediten, en su 
caso, ante el órgano de contratación correspondiente su solvencia económica, 
financiera y técnica, conforme a los requisitos establecidos en la cláusula 4 del 
presente pliego. 

 
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas 
que integran la unión han obtenido clasificación en alguno de los grupos o subgrupos 
exigidos en la cláusula 5 del presente pliego. En tal caso, se acumularán las 
clasificaciones individuales de sus miembros, a efectos de poder acreditar la 
clasificación global exigida. 
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Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o 
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los 
últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica. 

 
13.2.2.- Los licitadores deberán aportar la documentación acreditativa de la solvencia 
económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4 del 
presente Pliego. 
Las empresas que liciten en unión temporal, deberán acreditar individualmente los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica. 

 
13.2.3.- Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del 
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional 
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar 
incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración conforme al art. 60 
TRLCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes. 

 
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
 
13.2.4.- Resguardo acreditativo, en su caso, de la garantía provisional, si la misma 
resultara exigible. 

 
13.2.5.- Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
13.2.6.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro 
de Contratistas de la Comunidad Autónoma le eximirá de aportar la documentación 
que se detalla: 

I. Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 13.2.1. de este 
pliego, siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el 
certificado aportado. 

II. Certificado de clasificación, siempre y cuando en el certificado del Registro de 
Contratistas conste la clasificación referida al objeto del contrato 
[documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica]. 

 
III. Declaración responsable a que se refiere la cláusula 13.2.3, salvo en lo que se 

refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, respecto de las que habrá que aportar, en todo caso, 
declaración responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo 
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profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario 
público. 

 
Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación 
original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la 
legislación vigente en la materia, excepto el documento acreditativo de la garantía 
provisional, en su caso, que habrá de aportarse en original. Asimismo, los licitadores 
presentarán su documentación en castellano). 
 
Conforme posibilita el apartado 4º del art. 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, en sustitución de la aportación inicial de la documentación establecida 
en el apartado 1º, el licitador presentará una declaración responsable indicando que 
cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.  
 
En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la 
posesión y validez de los documentos exigidos. Dicha declaración responsable se 
ajustará al siguiente modelo: 

- "D./Dª ____, con DNI ____, en su propio nombre o como representante legal de la 
empresa ____, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

- 1º. El fiel cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar 
con la Administración, conforme exige el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, en los términos y condiciones previstos en el mismo. 

- 2º. No estar incurso (y/o la empresa a la que se representa, sus administradores 
o representantes) en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para 
contratar señaladas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, en los términos y condiciones previstos en el mismo. 

- 3º. Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como no tener 
deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento 
de Manzanares El Real, autorizando a la Administración contratante para que, de 
resultar propuesto como adjudicatario, acceda a la citada información a través de 
las bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que haya 
establecido convenios. 

- Asimismo, se compromete a acreditar ante el órgano de contratación, 
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los 
documentos exigidos en el apartado 1º del art. 146 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

- Lugar, fecha y firma". 
 
 
13.3.- Sobre número 2: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 2: Proposición 
económica para la contratación de las obras de "PEATONALIZACIÓN CONJUNTO 
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HISTÓRICO CALLES CAÑADA Y PANADEROS" EN EL MUNICIPIO DE 
MANZANARES EL REAL. El contenido de las ofertas será redactado según el modelo 
anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo 
que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, 
de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. 
 
13.3.1.- Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad 
de las obras objeto del contrato. 
 
13.3.2.- El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no 
podrá, a su vez, presentar proposición individualmente, ni figurar en más de una unión 
temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a 
la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 
 
 
14.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 

 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación se 
constituirá el quinto día hábil siguiente y procederá a la calificación de la 
documentación general presentada por los licitadores y si observase defectos 
materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo 
electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el 
expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo 
subsane. Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos 
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 
 
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, 
podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones 
y documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros 
documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el 
plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión 
de las proposiciones. 
  

 
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN 

 
15.1.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 1 y 
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, 
realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, 
en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, con arreglo al siguiente 
procedimiento: 
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15.1.1.- En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 
calificación de la documentación general presentada en el sobre nº 1, con expresión 
de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, 
invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, 
que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse 
cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión 
de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones. 
 
15.1.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre nº 
2, y a la lectura de las proposiciones formuladas por los licitadores. 
 
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa concretará 
expresamente cual será la proposición de precio más bajo, sobre la que formulará 
propuesta de adjudicación del contrato e invitará a los licitadores asistentes a que 
expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto 
celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar 
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días 
hábiles. A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de 
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la 
Mesa. 
 
15.2.- El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a aquél en que reciba el requerimiento por parte del 
Ayuntamiento, presente, conforme establece el apartado 4º del art. 146 TRLCSP la 
documentación acreditativa de la posesión y validez de los documentos exigidos en el 
apartado 1º de dicho precepto, así como la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o 
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de 
ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al art. 64.2 TRLCSP y de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente. (Art. 151.2 TRLCSP) 
 
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

 
Asimismo, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la 
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del 
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cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. El 
momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones (artículo 146.4 in fine TRLCSP). 
 
Este mismo procedimiento podrá seguirse en el caso de contratos no sujetos a 
regulación armonizada, cuando se trate de continuar la ejecución de un contrato ya 
iniciado y que haya sido declarado resuelto. 
 
El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a 
los apartados 1 y 2 del artículo 64 TRLCSP los medios personales y/o materiales se 
considera una obligación contractual esencial. 

 
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
se realizará presentando la siguiente documentación: 

I. Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o del documento de alta 
en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de 
pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no 
conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio 
en el ámbito territorial en que las ejerzan, debiendo complementarse con una 
declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto. 

 
II. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 

Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias 
con éste último. 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 
 
El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde el 
siguiente al de apertura de proposiciones, sin perjuicio de que pueda establecerse un 
plazo distinto de conformidad con el artículo 161.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, justificándolo debidamente en el expediente de contratación. 
 
El plazo indicado en el apartado anterior se ampliará en quince días hábiles cuando 
sea necesario seguir los trámites a que se refiere el art. 152.3 TRLCSP. 
 
De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados en los dos párrafos 
anteriores, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición. 
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Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas 
sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. 
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin 
que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados. 
 
  

III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
16.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

 
16.1.- Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en las 
licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán 
constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva por importe 
del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato con exclusión del IVA  
 
Si la proposición del adjudicatario hubiese estado incursa inicialmente en la presunción 
de temeridad, deberá constituirse garantía complementaria por importe por importe del 
5 por 100 del importe de adjudicación del contrato con exclusión del IVA  
 
16.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o 
en valores privados, y por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones 
establecidas en los artículos 96 y ss TRLCSP, debiendo depositarse su importe, o la 
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General municipal. 

 
16.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
el valor del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince días hábiles 
contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de 
modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 99.3 TRLCSP. 

 
16.4.- En el plazo de quince días hábiles, contado desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá 
reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, 
en caso contrario, en causa de resolución. 
  
 
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
17.1.- Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse 
en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la 
licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso 
se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que 
impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
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Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo 
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de 
constitución como tal. 

 
17.2.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, 
siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el artículo 109 del Reglamento 
General de la LCAP. En tal supuesto, la Administración podrá acordar la incautación 
sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso 
hubiese exigido. 

 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar. 

 
17.3.- En el supuesto de que en el expediente haya recaído declaración de urgencia, 
el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días 
hábiles, contados desde la formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá 
ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración 
contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución 
motivada en la forma prevista el art. 112.2.c) TRLCSP. 
  

 
IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
 
18.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

 
18.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, 
salvo casos excepcionales, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 
comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 229 TRLCSP  y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento 
General de la LCAP. 

 
18.2.- En el caso de que el expediente de contratación haya sido declarado de 
tramitación urgente, la comprobación del replanteo se realizará a partir del momento 
en que el adjudicatario haya constituido la garantía definitiva. 
 
18.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del 
contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 
disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por 
el director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo 
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el 
contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución 
de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 
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19.- PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año, no será necesario 
que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en 
el programa de trabajo del proyecto aprobado. 
 
 
20.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

 
20.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para 
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como 
en sus lindes e inmediaciones. 
 
El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 
 
Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 
 
20.2.- En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, el 
contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la 
misma, un cartel, como mínimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad 
obligatoria en las obras contratadas por el Ayuntamiento de Manzanares El Real. 
 
20.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya 
instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia 
Administración, corriendo los gastos por cuenta del contratista. 
  

 
V. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
 
21.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA 

 
21.1.- La Administración, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuará 
la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra 
contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones al contratista por medio de su 
delegado de obra. 

 
21.2.- El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por éste, y 
aceptada por la Administración antes de la formalización del contrato, con experiencia 
acreditada en obras similares a la que es objeto de contratación, y con dedicación 
plena. 
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A los efectos, se entiende por dedicación plena la no posibilidad de adscripción 
simultánea del delegado a más de dos obras.  
 

 
22.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
22.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de 
base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, 
diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones 
fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo 
posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 
22.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
 
Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna parte 
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a 
indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la 
recepción. 
 
Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede 
proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. 
El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por 
la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas 
por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
 
22.4.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración, o como consecuencia de los 
vicios del proyecto elaborado por ella misma, será responsable la Administración 
dentro de los límites señalados en las Leyes. 
 
22.5.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene 
en el trabajo. 
El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo. 
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22.6.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 231 TRLCSP. 
 

 
23.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

 
23.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la 
licitación en Boletines Oficiales y en un periódico de cada provincia por una sola vez, 
así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

 
Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor 
del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquéllos. 

 
23.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los 
importes de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, 
directos e indirectos que graven la ejecución de las obras, que correrán por cuenta del 
contratista. 
 
Igualmente, se consideran incluidos en las proposiciones y en el presupuesto de 
adjudicación, corriendo por cuenta del contratista, las tasas y arbitrios municipales. 
 
23.3.- Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad 
acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del 
presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente 
por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar 
como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra. 

23.4. Serán de cuenta del contratista la designación y el pago de la Dirección de 
Coordinación de Seguridad y Salud. 

 
24.- ABONOS AL CONTRATISTA 

 
24.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá certificaciones 
mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, 
debiendo tramitarlas en los diez días siguientes al periodo a que correspondan y 
remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 días hábiles, 
manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno 
del facultativo supervisor de la obra designado por la Administración. 
 
Los abonos se realizarán dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de las certificaciones de obra, en los términos previstos en el art. 216.4 
TRLCSP en su redacción dada por la Ley 13/2014. 
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24.2.- En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento de los treinta días a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 
comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos 
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 
términos establecidos en el TRLCSP. 
 
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo de treinta días a que se refiere el párrafo primero de la presente 
cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al 
resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen (art. 
216.6 TRLCSP, en su redacción dada por la Ley 14/2013). 

 
24.3.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista 
en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor 
cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose 
las certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad 
siguiente. 
 
24.4.- Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por 
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la 
forma y con las garantías previstas en los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento 
General de la LCAP. 
 
24.5.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión 
surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del 
cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de 
cesión. 

 
  
25.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

 
25.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución de las 
obras en los términos previstos en la cláusula 9 del presente pliego. 
 
25.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora por 
causa imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente por la 
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resolución del contrato con pérdida de garantía o por la imposición de penalidades 
diarias en la proporción de 0,12 por cada 601,01 euros del precio del contrato. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en 
el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total. 

 
25.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener 
derecho la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso 
imputable al contratista. 
 
25.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte 
de la Administración. 

 
25.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no 
imputables al contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, 
conceder la prórroga adecuada, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 213 TRLCSP. 
  

 
26.- INCUMPLIMIENTO PARCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL 
CONTRATO 

 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de 
contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer las 
siguientes penalidades: multa del 10% del valor de las prestaciones definidas en el 
contrato no ejecutada. 
 

VI. SUBCONTRATACIÓN 

 
 
27.- SUBCONTRATACIÓN 
 
En la presente contratación no será posible la subcontratación de la ejecución parcial 
de prestaciones objeto del contrato principal. 

 
VII. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
28.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 
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Al amparo del art. 219 los contratos administrativos solo podrán ser modificados por 
razones de interés público en los casos y en las formas previstas en el título V del libro 
I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211. En estos casos, las 
modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo 
dispuesto en el art. 156, sin perjuicio de las especificidades previstas para el contrato 
de obras en el art. 234 TRLCSP. 

 
29.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

 
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 
aplicación de lo dispuesto en el art. 216.5 TRLCSP y en la cláusula 25.2 del presente 
pliego, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han 
motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 

 
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán, en su caso, con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 239.3 y 4 TRLCSP. 
 
 

VIII. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
 
30.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
30.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, 
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la 
totalidad de su objeto. 
 
30.2.- El contratista, con una antelación de quince días hábiles, comunicará por escrito 
a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, 
a efectos de que se pueda realizar su recepción. 
 
Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo preceptuado en 
los artículos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberán concurrir un 
facultativo designado por la Administración representante de ésta, un representante de 
la Intervención General, si procede, el facultativo encargado de la dirección de las 
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando, en su caso, el plazo de garantía. 
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Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará 
constar así en el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 
30.3.- No podrán realizarse recepciones parciales de obra ejecutada. 

 
30.4.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente 
motivadas en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva 
de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del 
acto formal de recepción, desde que se produzca dicha ocupación efectiva o puesta en 
servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento General de la LCAP. 

 
  
31.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su 
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los arts. 
223 y 237 TRLCSP, dando lugar a los efectos previstos en el art. 239. 

 
32.- LIQUIDACIÓN 

 
32.1.- Dentro del plazo de tres meses (art. 235.1 TRLCSP) a contar desde la fecha del 
acta de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 
obras ejecutadas, que será abonada al contratista, dentro del plazo de 30 días (art. 
216.4 TRLCSP en su redacción dada por la Ley 13/2014) a partir de su expedición, a 
cuenta de la liquidación del contrato. 
 
En el plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra redactará, de oficio o a instancia del contratista, un informe sobre 
el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo en el supuesto de vicios ocultos, procediéndose a la devolución 
o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días (art. 235.3 
TRLCSP). 
 
32.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá 
derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (art. 
222.4 TRLCSP). 
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33.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
33.1.- El plazo de garantía será de 6 MESES a contar desde la recepción de las obras. 

 
33.2.- Durante el plazo de garantía, el contratista estará obligado a la conservación de 
las obras, de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y según 
las instrucciones que reciba de la dirección de las obras, respondiendo de los daños o 
deterioros que puedan producirse durante el referido plazo. 
 
 
34.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

 
34.1.- Si el informe sobre el estado de las obras a que hace referencia la cláusula 32.1 
fuera favorable, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía constituida. 

 
En el caso de que el informe antes aludido no fuera favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra, durante el plazo de 
garantía el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para 
ello, durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin 
derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 
34.2.-Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la 
recepción formal y la liquidación hubieren tenido lugar por causas no imputables al 
contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las 
garantías, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere 
el art. 100 TRLCSP. 
 
 
35.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA 

 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince 
años a contar desde la recepción. 

 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
  
 
36.- JURISDICCIÓN 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser 
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recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser 
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en 
la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 
 

 
Manzanares El Real, 23 de febrero de 2018 

 

EL SECRETARIO 
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ANEXO I. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 
 
D./Dª ____, con D.N.I. nº ____, enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, del de prescripciones técnicas y del proyecto que han de regir la 
contratación para la ejecución de las obras de "PEATONALIZACIÓN CONJUNTO 
HISTÓRICO CALLES CAÑADA Y PANADEROS" EN EL MUNICIPIO DE 
MANZANARES EL REAL y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, en 
nombre ____ [propio] [de la/s persona/s o entidad que representa especificando en 
este último caso sus circunstancias], se compromete a ejecutar las obras de referencia 
por un importe de ____ euros (expresados en letras y números). 

 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
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